



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES
UNIDOS AGORA E SEMPRE.

ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 18/2018

Antonio Reginaldo Ferreira da Silva – prefeito Municipal de São Pedro das Missões-RS no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei N.º 8.666/93, com alterações posteriores, informa aos interessados no referido certame o quanto segue:


comunica que fica alterado no edital de tomada de preço o item 1- do objeto.

1.1- CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NO LAGEADO DO ENGENHO, LAGEADO DO ESPENILHO E LAGEADO RIBEIRÃO BONITO, NAS COMUNIDADES DAS LINHAS BRIZOLLA, PIZZI E PAES, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES, REFERENTE AO CONVENIO Nº 159/2017- CONSULTA POPULAR – FPE Nº 1624/2017, sendo que o valor máximo da proposta dos itens descritos abaixo será de R\$: 65.182,91 (SESSENTA E CINCO MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) conforme descrição abaixo:

e comunica que fica alterada a planilha orçamentaria ponte linha brizolla, ponte lageado do engenho- linha brizolla. Com o valor TOTAL de R\$:22.342,76 (VINTE E DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS.

Em razão das alterações, altera-se também a data e hora do recebimento e de abertura dos envelopes para às 09:00 horas do dia 25/07/2018.

Permanecem inalteradas as demais disposições editalícias.



Antonio Reginaldo Ferreira da Silva
Prefeito Municipal

(55) 3617-1141

www.saopedrodasmissoes.rs.gov.br - gabinete@saopedrodasmissoes.rs.gov.br
Rua 13 de Maio, s/n - Centro - CEP 98323-000 - São Pedro das Missões - RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 OBRA : PONTE LINHA BRIZOLLA - SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS.
 Leilado do Engenho - Linha Brizolla

Item	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (valor do item e mão de obra)	Valor Item	Mão de Obra	Custo Total	Código Daer ref maior/16
1.0	FUNDAÇÃO							
1.1	Escavação Mecanica mat. 2ª categoria	m3	6,40	7,70	34,50	14,78	49,28	13
1.2	Fundação em concreto ciclópico armado	m3	2,40					
1.2.1	concreto ciclópico, Incl. Transporte.	m3	2,40	408,01	685,45	293,77	979,22	6000
1.2.2	Aço CA 50, dobragem, colocação, Incl. Transporte.	kg	145,00	10,36	1.051,54	450,66	1.502,20	6080
1.2.3	Aço CA 60, dobragem, colocação, Incl. Transporte.	kg	47,53	10,74	357,33	153,14	510,47	6090
1.2.4	Forma compensado,aproveitamento 2 vezes, Incl. Transp.	m2	9,20	73,17	471,21	201,95	673,16	6101
1.3	Alas em concreto armado fck 20 mpa	m³	6,00					
1.3.1	Concreto fck 20 mpa, Incl. Transporte	m3	6,00	507,59	2.131,88	913,66	3.045,54	7120
1.3.2	Aço CA 50, dobragem, colocação, Incl. Transporte.	kg	154,00	10,36	1.116,81	478,63	1.595,44	6080
1.3.3	Forma compensado,aproveitamento 2 vezes, Incl. Transp.	m2	25,50	73,17	1.306,09	559,75	1.865,84	6101
2.0	ESTRUTURAL							
2.1	Vigas em concreto armado fck 30 mpa	m³	1,20					
2.1.1	Concreto fck 30 mpa, Incl. Transporte	m3	1,20	565,15	474,73	203,45	678,18	7132
2.1.2	Aço CA 50, dobragem, colocação, Incl. Transporte.	kg	247,00	10,36	1.791,24	767,68	2.558,92	6080
2.1.3	Aço CA 60, dobragem, colocação, Incl. Transporte.	kg	47,53	10,74	357,33	153,14	510,47	6090
2.1.4	Forma compensado,aproveitamento 2 vezes, Incl. Transp.	m2	10,32	73,17	528,58	226,53	755,11	6101
2.1.5	Escora para ponte menor que 8m	m3	1,20	36,83	30,94	13,26	44,20	7090
2.2	laje de pista de rolamento em concreto armado fck 30 mpa	m3	2,00					
2.2.1	Concreto fck 30 mpa, Incl. Transporte	m3	2,00	565,15	791,21	339,09	1.130,30	7132
2.2.2	Aço CA 50, dobragem, colocação, Incl. Transporte.	kg	123,35	10,36	894,54	383,37	1.277,91	6080
2.2.3	Escora para ponte menor que 8m	m3	2,00	36,83	51,56	22,10	73,66	7090
3.0	REATERRO							
3.1	Reaterro atebreira ponte	m3	60,00	30,19	1.267,98	543,42	1.811,40	1080
4.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL							
4.1	Placa em metal com suporte 2 pol, sinalização ponte, modelo daer	m2	0,50	381,57	133,55	57,24	190,79	7263
4.2	Placa em metal com suporte 2 pol, capacidade da ponte, modelo daer	m2	0,50	381,57	133,55	57,24	190,79	7263
4.3	Suporte em tubo ferro galv. 2 pol e 2mm, 3,50m	uni	4,00	363,65	1.018,22	436,38	1.454,60	7321
4.4	Guarda corpo em tubo de ferro galv. 2 pol, h = 90cm	m	12,00	120,44	1.011,70	433,58	1.445,28	7200
	TOTAL GERAL R\$						22.342,76	
	TOTAL GERAL R\$							

SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS, 18 DE ABRIL DE 2017.

LEONILDO N. SOUZA
 RESP TÉCNICO CREM/R\$ 71586

